Fundusze Europejskie Dofinansowane przez N D,OLNY
dla Dolnego Slaska Unie Europejska SLASK

* ok

PROJEKT UMOWY

Zawartaw dniu ..............coeeeeennnn r. w Srodzie Slgskiej

pomiedzy . . .

Gming Sroda Slaska z siedzibg pl. Wolnosci 5, 55-300 Sroda Slgska, REGON: 931935069,
NIP: 913-15-00-156,

reprezentowang przez: . .

Elzbiete Czarnote — Burmistrz Srody Slaskiej,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Popiuka

zwang dalej Zamawiajacym

a
przedsigbiorca:

............................................... prowadzacym dziatalno$é gospodarcza w oparciu o wpis
do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez ...........cccceeeeennnns 1] S pod nazwa
................................. Zsiedzibg W ...y

NIP: e , REGON:....cciiiiieecerr e

zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793) z uwagi na warto$¢ udzielanego zamoéwienia, ktore nie
przekracza kwoty 170 000 ztotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyzej ustawy).

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pod nazwa:

.Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z zastosowaniem odnawialnych
zrédet energii oraz instalacji automatyki sterujacej i monitorujacej w Sredzkim Parku

Wodnym w Srodzie Slaskiej”.
2. Realizacja ustug odbywac sie bedzie w oparciu o zakres rzeczowy robot na podstawie
umowy, ktérg Zamawiajgcy zawart z wykonawca robét budowlanych, wytonionym w wyniku
odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
. Nadzér inwestorski obejmowac bedzie nastepujgce branze:

1) sanitarna;

2) elektryczng i elektroenergetyczna;

3) konstrukcyjno-budowlana.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru robét

budowlanych zgodnie z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2025 poz. 524 z p6zn. zm.);
2) sztuka i wiedzg budowlanag;
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3) przepisami i normami;

4) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE;

5) dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, projektami
budowlanymi i wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot, decyzjami administracyjnymi oraz pozostatg dokumentacjg inwestyciji.

5. Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete
w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady
wiedzy technicznej i przepisy prawa.

6. Oprocz podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru, wynikajgcych z przepiséw prawa

budowlanego, bedzie sktadanie comiesiecznej informacji dotyczacej postepu prac na budowie

wraz z dokumentacjg fotograficzna.

§2

1. Wykonawca wyznacza spos$rdd inspektorow nadzoru inwestorskiego koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie odpowiedzialny za
organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robét, w
osobie.................. , ktory/ra posiada odpowiednie uprawnienia  budowlane,
przygotowanie zawodowe i jest czionkiem samorzgdu zawodowego oraz dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2025 poz. 524 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego:

1) branza sanitarna -.............cccooiiiiii,
2) branza elektryczna i elektroenergetyczna-
3) ....... A, konstrukcyjnobudowla s

ktérzy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe, uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i sg cztonkami samorzgdu zawodowego
oraz dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025 poz. 524 z pézn. zm.).

§3

1. Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
okreslonym w § 1 bedzie petniona od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
wraz z zastosowaniem odnawialnych zrodet energii oraz instalacji automatyki sterujacej i
monitorujgcej w Sredzkim Parku Wodnym w Srodzie Slgskiej”.

2. Wstepnie zaktada sie, ze petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét bedzie
wykonywane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia ...........

3. Istnieje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na przedtuzenie

zakonczenia inwestycji.

§4

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robét budowlanych. Jezel
Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku oraz podjetych dziataniach.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, dokumentacji postepowania
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oraz pozostatych dokumentow niezbednych do realizacji inwestycji;

2) przekazanie kopii umowy zawartej z  wykonawcg rob6t  budowlanych
oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) zabezpieczenie srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania zadania;

4) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robé6t zamiennych lub dodatkowych w
terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robot
budowlanych i inspektoréw nadzoru;

5) udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu obiektu do uzytkowania;

6) akceptacja lub zgtoszenie zastrzezeh do przedtozonego przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego rozliczenia zadania;

7) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejszg umowg na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

§6

Wykonawca posiada prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecen, poswiadczanych
wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b) wykonania préb lub badan, odkrycia robét lub elementéw zakrytych,

C) przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych,

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robé6t budowlanych, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3) weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez

wykonawce robot budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

oraz zgtaszania Zamawiajgcemu uwag i zastrzezen do tej dokumentac;ji.

§7
Wykonawca udziela rekojmi na ustuge czynno$ci nadzoru na okres tozsamy z okresem
gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych.

§8
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za szkody wynikte z nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego robot
budowlanych, zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote:

Netto: .....coovviiiiiiiins zt netto
podatek VAT:.............. %
wynagrodzenie brutto wynosi:............cccccccnnneee zt (stownie:.........eeeeveeenee. zh)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym z
uwzglednieniem informacji zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

§10
1. Ustala sie system zapfaty za wykonang ustuge wymieniong w § 9 ust. 1 w oparciu o
procent zaangazowania robot budowlanych, nad ktérymi jest petniony nadzoér
inwestorski, tj. zakres rzeczowy wykonanych robé6t odebrany protokotami czesciowymi i
zafakturowany przez wykonawce robot budowlanych i zatwierdzonych przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego,
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w § 9 ust. 1 rozliczone fakturami cze$ciowymi
nie moze tagcznie przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg, wystawiong po zakonczeniu odbioru
koncowego i podpisaniu protokotu odbioru oraz po uzyskaniu wymaganych prawem
decyzji, uzgodnien i odbioréw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.

4. Ptatnos¢ za faktury VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Btednie
wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$c¢ ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

platformie elektronicznego fakturowania.

6. Platnosci naleznosci z faktur nie bedg realizowane w terminie w przypadku braku

rachunku bankowego w Biatej Liscie VAT — do czasu jego umieszczenia ( za czas zwioki

zwigzanego ze zgtoszeniem rachunku nie bedg nalezne odsetki za zwioke).

§11

1. W wypadku zlecenia cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmieni to
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia zaniedbania podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio.

5. Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢é dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

§12
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysoko$ci
20 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w

wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

3. W razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot, narad koordynacyjnych oraz na wezwanie
Zamawiajgcego w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci. Za kazde stwierdzone
pojedyncze w/w zaniedbanie kara w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piec¢set ziotych
brutto);

4. Za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiajgcym niezgodnosci wykrytych w
trakcie nadzoru a ujawnionych w okresie pozniejszym (przy odbiorze robot
budowlanych) kara w wysokoséci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych brutto);

5. W razie stwierdzenia co najmniej dwukrotnego naruszenia ktoregokolwiek z
obowigzkdéw osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy
ma prawo zgda¢ od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcej uprawnienia w takim samym lub
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wyzszym zakresie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas. W razie niewyrazenia
zgody na zmiane osoby Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania umowy Zz
Wykonawcg oraz naliczenia kary umownej za rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy
w kwocie okreslonej w pkt 2.

6. Strony zastrzegajg sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych w wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. kaczna wartos¢ maksymalna kar umownych ktorych moze dochodzi¢ kazda ze
stron nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)
4)

1)

2)
3)

Wykonawca nie rozpoczat ustug bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat ustugi z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 10 dni.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowag lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
W przypadku nie zawarcia lub rozwigzania umowy z Wykonawcg robét budowlanych.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang prace procentowo do
wysokosci zaangazowania robot budowlanych.

§14
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien umowy w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci:
zmiany terminu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzér
inwestorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego
terminu zakonczenia robét budowlanych. Nadzér nad robotami budowlanymi musi trwaé
do czasu zakonczenia robét i uzyskania przez wykonawce protokotu odbioru kohcowego
oraz uzyskania wymaganych prawem odbioréw i dokumentow umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu.
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym zmiany stawki VAT, w
zakresie majgcym wptyw na przedmiot zaméwienia.
zmiany umowy mogg sie odby¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej za zgodg
stron.
Warunkiem dokonania zmian umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgca zmiane i jego akceptacja przez drugg strone lub sporzgdzenie przez strony
stosownego protokotu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej
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pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 15
Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
rzeczowo i miejscowo wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwdéch
egzemplarzy dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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